
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA, REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA
CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ - WYPOSAŻENIE

ADRES INWESTYCJI: Gorzewo-Kolonia, gm. Szczawin Kościelny, dz. nr ewid. 28/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Szczawin Kościelny

ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Reszkowski

DATA OPRACOWANIA: 25.06.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dostawa i montaż wyposażenia obiektu			
1.1		Salon / sala terapii			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kanapa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - krzesła	szt		
		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
3 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stół konferencyjny 180x80 cm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
4 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - projekcyjny ekran elektryczny 240x200 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - projektor	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - mobilny stolik z dwiema półkami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa biurowa z zamkiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - regał z szafką	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - komoda z szufladami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tablica korkowa 120x90	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - laptop z oprogramowaniem	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - urządzenie wielofunkcyjne	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
13	d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - biurko komputerowe	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
14	d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - fotel biurowy	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
1.2		Szatnie				
15	d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - wyposażenie szatni	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
1.3		Sala zajęć ruchowych				
16	d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - bieżnia rehabilitacyjna z poręczami	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
17	d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - orbitek	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
18	d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - poziomy rower treningowy	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
19	d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - rowerek rehabilitacyjny do wzmacniania mięśni rąk i nóg z komputerowym podziałem	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
20	d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - piłeczka rehabilitacyjno-relaksacyjna z kolcami-9cm (kolczatka)	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
21	d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pompka do piłeczki rehabilitacyjno-relaksacyjnej	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
22	d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - krzesło z piłką-rehabilitacyjne	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
23	d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - piłka gimnastyczna	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
24	d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pompka do piłek	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - maty amortyzacyjne pod sprzęt	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
26 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń 200/200/200 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Zestaw osprzętu podstawowego do UGUL	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stół do masażu z możliwością wykorzystania w kabinie UGUL	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - wałek roller do masażu	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
30 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - krzesła	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
31 d.1.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - parawan metalowy (na kółkach)	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		Pokój wyciszeń / spokoju			
32 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - regał z szafką	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
33 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kanapa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - fotel klubowy	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
35 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stolik niski wymiar min. 80/80/40 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
36 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tablica korkowa 120x90	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
37 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - gry planszowe	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		Jadalnia / sala telewizyjna			
38 d.1.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Zestaw stół prostokątny +4 krzesła wymiar min.120X80cm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
39 d.1.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - telewizor 50 cali	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.1.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafka pod telewizor	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		Pracownia kulinarna / kuchnia			
41 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli kuchennych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zlewozmywak	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kuchnia indukcyjna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kuchenka mikrofalowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stół roboczy ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
46 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - okap kuchenny	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - garnki min.3 l indukcja	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
48 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - wózek kelnerski	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - chłodziarko-zamrażarka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - talerz płytki obiadowy	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
51 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - talerz głęboki obiadowy	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
52 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - talerz deserowy	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
53 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - salaterki	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
54 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kubki	szt		
		30	szt	30,00	
				RAZEM	30,00
55 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szklanki	szt		
		30	szt	30,00	
				RAZEM	30,00
56 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - dzbanki	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
57 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - półmiski	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
58 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - waza do zupy	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
59 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - komplet 24 sztucców dla 6 osób	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
60 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - patelnia 24 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
61 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - deska do krojenia	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
62 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tace	szt		
		4	szt	4,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
63 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tłuczek do mięsa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tasak do mięsa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - łyżka cedzakowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - łopatka do patelni	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
67 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - wazówka do wazy	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
68 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw noży kuchennych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
69 d.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - robot kuchenny	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.7		Zmywalnia			
70 d.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zmywarka z wyparząrką	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
71 d.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zlewozmywak	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
72 d.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - usługa za wykonanie szafy dwustronnej na naczynia	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafka kuchenna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
74 d.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stolik	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8		Punkt odbioru			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.1.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - regały	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.9		Pomieszczenie porządkowe			
76 d.1.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - regał magazynowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
77 d.1.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
78 d.1.9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zlew gospodarczy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.10		WC dla niepełnosprawnych			
79 d.1.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
80 d.1.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - sedes	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
81 d.1.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt łazienkowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
82 d.1.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik do mydła	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.1.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik dozownik na ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.1.10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na zużyte ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.11		Pomieszczenie socjalne			
85 d.1.11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw mebli kuchennych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.1.11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zlewozmywak	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stolik z 4 krzesłami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
88	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kanapa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
89	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lodówka 66l	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
90	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - czajnik elektryczny	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
91	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kuchenka mikrofalowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.12		Łazienka			
92	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
93	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - sedes	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
94	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kabina prysznicowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
95	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik do mydła	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
96	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik dozownik na ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
97	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na zużyte ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
98	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyty łazienkowe	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
1.13		WC damskie			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99	d.1.13 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
100	d.1.13 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - sedes	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
101	d.1.13 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik do mydła	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
102	d.1.13 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik dozownik na ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
103	d.1.13 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na zużyte ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
104	d.1.13 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyty łazienkowe	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
1.14		WC męskie			
105	d.1.14 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
106	d.1.14 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - sedes	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
107	d.1.14 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik do mydła	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
108	d.1.14 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik dozownik na ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
109	d.1.14 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na zużyte ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
110	d.1.14 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyty łazienkowe	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
1.15		2 pokoje z aneksem kuchennym			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tapczan	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
112	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa z miejscem na telewizor	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
113	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stolik z 2 miejscami - zestaw	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
114	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw mebli kuchennych	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
115	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lodówka 66l	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
116	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - płyta indukcyjna 2 pola	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
117	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kuchenka mikrofalowa	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
118	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zlewozmywak	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
119	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - telewizor 32'	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
120	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pościel 140/200 z prześcieradłem	szt		
d.1.15		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
121	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kołdra	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
122	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - poduszka	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
123	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - czajnik elektryczny	szt		
d.1.15		2	szt	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
124 d.1.15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw garnków kuchnia indukcyjna	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
125 d.1.15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szklanki szt.6	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
126 d.1.15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - talerze zestaw dla 6 osób	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
127 d.1.15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - sztućce dla 6 osób	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.16		2 łazienki - przynależne do pokoi			
128 d.1.16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
129 d.1.16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - sedes	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
130 d.1.16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kabina prysznicowa	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
131 d.1.16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik dozownik na ręczniki	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
132 d.1.16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyty łazienkowe	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
1.17		Gabinet pielęgnarki			
133 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - biurko	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
134 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - fotel biurowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - krzesło	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa biurowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
137 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kozetka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
138 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stolik zabiegowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
139 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
140 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - waga	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
141 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - parawan	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
142 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
143 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
144 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik do mydła	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
145 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
146 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik dozownik na ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
147 d.1.17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na zużyte ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.18		Pomieszczenie porządkowe			
148 d.1.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pralko-suszarka	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
149 d.1.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
150 d.1.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zlew gospodarczy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.19		WC			
151 d.1.19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - umywalka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
152 d.1.19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - sedes	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
153 d.1.19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik do mydła	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
154 d.1.19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik dozownik na ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
155 d.1.19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na zużyte ręczniki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.20		Sekretariat / księgowość			
156 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - biurka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
157 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - fotel biurowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
158 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa biurowa metalowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
159 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa biurowa	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
160 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - regał biurowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - krzesła biurowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
162 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - aparat telefoniczny	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
163 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - laptop z oprogramowaniem	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
164 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - urządzenie wielofunkcyjne	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
165 d.1.20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa ubraniowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.21		Pokój kierownika			
166 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - biurko komputerowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
167 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - fotel biurowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
168 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa biurowa metalowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
169 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa biurowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
170 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - regał biurowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
171 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - krzesła biurowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
172 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - aparat telefoniczny	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
173 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - laptop z oprogramowaniem	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
174 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - urządzenie wielofunkcyjne	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
175 d.1.21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa ubraniowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu	2
Spis treści	17